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Podohospoddrska platobna agentura Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva")

Cl.1

Zmluvné strany
Objednavatel:
obchodné meno: Obec Dolny Kalnik
sidio: Dolny Kalnik 16, 038 02 Drazkovce
ICO: 00648361 T M
DIC: 0BG - . 0 o o F e
IC DPH: e e e e e e

bankové spojenie: ":I"éifé-t-)é-ﬁk-é,- R L e

gislo ugtu: SK@6 1100 0000 0026 2902 7509 T

pravne zastipeny:  Iveta BalSiankova - starosta T
email: Tou@dolnykalnik.sk T

obec zaloZena podla zdkona & 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel:

obchodné meno: BALKONSTAV SK s.r. o0

sidlo: SamuelaTimona 677, 913 21 Trenc¢ianska Turna

ICO: B -8 L
DIC: ‘209Bragnay 0 - T
IC DPH: BRWmasds - Tee
bankové spojenie:  Véeobecna uverova banka, a.s. T
gislo ugtu: 3121343054/0200 T

prévne zastipeny:  Ing. Jozef Rechtorik - konatel T
email: info@balkonstav.sk T

obchodna spolognost zapisana v obchodnom registri SR, vedenom Okresnym stdom Trenéin,
oddiel: Sro, vlozka ¢.: 27853/R
(dalej len ,zhotovitel”)
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Pédohospodérska platobnd agentura Eurépsky pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurdpa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1)

—_
~—

3)

1)

5)
6)
7)

8)

1)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

Clanok II.
Predmet zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatefa stavebné prace (dalej len "dielo”) v ramci
investi¢nej akcie ,Obnova obecného tradu v obci Dolny Kalnik”, v stlade s platnou projektovou
dokumentaciou.

Clanok L.
Cena
Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je 119.333,33 EUR bez DPH.
Cena za vykonanie diela, je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, ktoré bolo
zverejnené vo Vestniku UVO ¢&. 15/2016 zo dfia 22.01.2016 pod éislom 01834-WYP. Téato cena je
zavazna aj v pripade zmeny podmienok, za ktorych bol rozpoget spracovany.
Objednavatel prehlasuje, Ze nie je platcom DPH.

Clanok IV,

Platobné podmienky
Zhotovitel je povinny do 15 dni po zagati stavebnych prac zlozit na U&et objednavatela zadrzné -
financnu zébezpeku na plnenie diela vo vyske 25.000,00 EUR (slovom: dvadsatpattisic) ako
institdt zavazku zhotovitela na riadne a v&asné pinenie predmetu tejto zmluvy. Zmiuvné strany sa
dohodli, Ze objednavatel je opravneny uspokojit si zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky
na zmluvni pokutu, nahradu $kody objednavatela plynice z nedodrzania doby vystavby
zhotovitefom, naklady vzniknuté objednavatelovi v désledku odstipenia od tejto zmluvy z viny
zhotovitela. Zadrzné bude vyplatené zhotovitelovi na zaklade jeho pisomnej Ziadosti po
odovzdani a prebrati diela bez vad a nedorobkov na zéklade Preberacieho protokolu.
Ciastkova cena diela bude zhotovitelom fakturovana do 5-tich dni po Ciastkovom plneni predmetu
obstaravania vo vySke 50% zo zmluvnej vysutaZenej ceny a jeho pisomnom potvrdeni
objednavatefom.
Celkova cena diela ponizena o uz fakturovanu cenu, podla Cl. IV., bod 2), bude zhotovitelom
fakturovana do 5-tich dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatelom.
Sucastou faktiry je zastupcom objednévatela potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkoviteho rozpoétu s dodrzanym poradim poloZiek v zmysle zavazného oceneného vykazu
vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade predlozenej faktiry po
vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom objednavatela.
Splatnost faktdr je 30 dni odo diia poskytnutia riadneho plnenia zhotovitelom.
Zhotovitefom predlozena faktura ako dafovy doklad musi byt vyhotovena v sulade s ustanovenim
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a musi splfat
nalezitosti dafiového dokladu.
Objednavatel ma pravo vratit' faktiru zhotovitelovi na doplnenie, pokial nebude spihat’ vyssie
uvedené podmienky s tym, Ze sa prerusi lehota splatnosti faktiry a nova lehota zaéne plynat
dorucenim doplinenej a opravnej faktury objednavatelovi.

f:lénok V.
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v tychto terminoch:
a) zacatie prac: 23.5.2016
b) ukoncenie prac: 11.11.2016
c) odovzdanie diela: 25.12.2016
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Pédohospoddrska platobnd agentiira Eurdpsky pol'nohospodérsky fond pre rozvoj vidieka:

Eurdpa investuje do vidieckych oblasti
Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

Clanok VL.
Vlastnicke pravo k zhotovovanej veci a nebezpeéenstvo $kody na nej

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, ktory znasa aj nebezpe&enstvo $kody na ne;.

Clanok VL.
Iné prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik. Pri uréeni sposobu vykonavania diela je viazany
pokynmi objednavatela, stavbyvedlceho a stavebného dozoru.

Zhotovitel  spIni svoj zaévézok riadnym ukongenim stavebnych prac a odovzdanim diela
objednavatelovi.

Objednavatel je povinny odovzdat v lehote do 15 dni zhotovitelovi stavenisko, kde budt stavebné
prace realizovang, v stave predpokladanom projektovou dokumentaciou, t.j. bez takych zavad,
ktore by vykonavanie diela ztaZovali, alebo znemoziiovali. O odovzdani a prevzati staveniska
spisu zmluvne strany zapisnicu, v ktorej zhotovitel vyslovne prehlasi, &i stavenisko prebera, alebo

nie.

Objednavatel je povinny zabezpetit tiez elektrickl pripojku v termine do 15 dni.
V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavézuje:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)]

dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat' aj v8etky jeho ustanovenia, po&nuc diiom, ako mu bude
tato zmena stavebného rozhodnutia doruéena,

zabezpecit, aby poCas realizécie diela nedo$lo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky
okolitych priestorov a verejnych komunikacii apodfa potreby zabezpeéit podas
vykonavania diela bezpe¢nost a plynulost cestnej a pesej premavky,

vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela $tandardnym spésobom (aj podia
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

zabezpecCit dodavku materiélu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a
zvisld na miesto montaze,

naloZit, odviest a ulozit na prislusni organizovant skladku odpadu, stavebny odpadovy,
obalovy a iny materiél, vzniknuty pri pineni diela podla tejto zmluvy vzmysle zak.
223/2001 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov. Ak zhotovitel nespini uvedend povinnost,
objednavatel zabezpedi tieto €innosti u tretich 0osdb na naklady zhotovitela,

zabezpecit, aby v8etky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie
diela spinali poziadavky bezpe&nej prevadzky, ako aj zabezpectit bezpeény technicky stav
strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné
prehliadky a skugky VTZ, atd.),

zabezpecit, aby zamestnanci vykonavajici predmet diela mali vetky legislativou
predpisane Skolenia a skuSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitefom,

za poskodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych &asti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Diiom odovzdania celého
diela prechadza nebezpecéenstvo $kody na vykonanom diele na objednéavatela. Viastnicke
pravo k materidlom, zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budu
zahrnuté do diela alebo sa maju stat suc¢astou alebo prislusenstvom diela, nadobuda
objednavatel ich zabudovanim do diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnikom
zhotovovaného diela je objednavatel (pozn. ide o odli$nu Gpravu v porovnani s ust. § 542
Obchodného zakonnika, je preto nutné upravit vyznadené znenie v zavislosti od
konkrétnych okolnosti, ako aj v zavislosti od toho, ¢&i ide o poziciu zhotovitela alebo
objednavatela - navrhnuté znenie odpori¢ame skér pre poziciu objednavatela),

vykonat' dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a s riadnou odbornou
starostlivostou, dodrziavat vsetky bezpeénostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel
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Podohospodarska platobnad agennira Euré6psky pol'nohospoedarsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

6)

7)

8)

9)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva")

zabezpeCuje bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpeénu
prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu
vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,
j) dodrat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN slvisiace s predmetom tejto
zmluvy, to znamena, Ze treba dodrzat sustavu STN,
k) pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletni sprievodnu
dokumentaciu  vrozsahu zodpovedajicemu charakteru technického zariadenia
a bezpecnostno-technickym poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok a ak
ide o VTZ skupiny Aaj ,prvi uradnu skasku®, dalej navod na bezpe&né pouzivanie,
Udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zdkona &. 264/1999 Z. z.
v zneni noviel,
) na vsetky zabudované komponenty zabezpecit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.
Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre ucely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne,
v€asné a Uplné dokoncenie vSetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného
odovzdania celého diela zhotovitelom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela
objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podla bodu 1. &l. IX pism. m) a n) tejto
zmluvy a vSetkych dalich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujucich riadne ukoné&enie
diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi v&as vsetky doklady, ktorymi preukazuje funk&nost
diela a jeho komponentov.
Riadne, kvalitne a Gplne dokon¢ené celé dielo (jeho ast) je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pisomnou zapisnicou o odovzdani a prevzati diela (jeho &asti) v horeuvedenych
terminoch podfa bodu 1. ¢l Il a objednavatel je takto ponuknuté dielo (jeho &ast) povinny
prevziat. Zhotovitel je povinny poniknut objednavatelovi dielo (jeho ¢ast) na prevzatie véas, aby
preberacie konanie bolo riadne ukon&ené, pri spineni véetkych podmienok uvedenych podla tejto
zmluvy.
Pri vykonavani diela je zhotovitel viazany pokynmi objednavatela. Pokial takéto pokyny, dané v
¢ase od podpisu tejto zmluvy do vykonania diela znamenaju naviac prace alebo zvy$ené naklady
oproti rozsahu diela podla tejto zmluvy, alebo znamenaju prekaZzku véasného a riadneho
vykonania diela resp. jeho Casti, je zhotovitel opravneny do troch pracovnych dni pisomne
poziadat' objednavatela (osobitnym listom) o zmenu terminu vykonania diela a ceny za dielo
(pokial sa obaja ucastnici nedohodnu inak); to v$ak neplati, ak takéto pokyny (znamenajtice
naviac prace) boli vyvolané vadami prac zhotovitela
Zhotovitel je povinny do 15 dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zavazku
vykonat' dielo podla tejto zmluvy.

10) Dielo (alebo jeho casti) je zhotovitel povinny odovzdat' a objednavatel je povinny dielo alebo jeho

ucelenu Cast prevziat' aj v pripade, Zze bude vykazovat drobné vady a nedorobky, ktoré ale
nebrania plynulému a bezpe¢nému uzivaniu diela a nebrania zahajit stavebné prace nadvazuijtice
na dielo (Cast diela). Tieto zjavné drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o
odovzdani a prevzati diela (¢asti diela) s terminom ich odstrédnenia najneskér do 30 dni od
prevzatia diela alebo jeho ¢asti pokial si zmluvné strany v odévodnenych pripadoch nedohodnu
iné lehoty.

11) Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu vystavby poskodit' Ziadne &asti stavaného objektu

tejto stavby a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest poskodent
konstrukciu alebo Cast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred
poskodenim.

12) Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené svojou &innostou, podla § 373 a nasl. Obchodného

zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost zhotovitefa za ¢innosti
pri vykone diela podla tejto zmiuvy.

13) Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so stavebnym

dozorom stavebnika vo v&etkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela
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Pédohospodarska platobna' agentﬂra Eurépsky pol'nohospodirsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurdpa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®)

podla tejto zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza innost zhotovitela podla tejto zmluvy, ani
zhotovitelovu zodpovednost za jej pinenie v rozsahu jeho dodavky.

14) Objednavatel zabezpecuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so zhotovitelom a
jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,zastupcovia

| objednavatela®), ktorymi su:

| a) Vykonom stavebného dozoru v slvislosti s dodavkou celého diela ako aj podia tejto

| zmluvy bola zmluvne poverena spolognost /resp. osoba/, ktort vyberie objednavatel pred

‘ zacatim stavebnych prac

15) Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD") v originali s dvomi képiami, a to odo
dna prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyvedlceho a pristup k SD bude
zabezpedeny potas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach slvisiacich s
technicko-organizatnym zabezpec&enim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich pracovnikov:
Ing. Marian Kisac.

16) Do SD okrem povinnych zéznamov, ktoré sa v SD vedu zhotovitelom, budu robit z&znamy
zastupcovia objednavatela, stavebny dozor a projektanti, a to o skuto&nostiach rozhodujtcich pre
pinenie tejto zmluvy. Povereni pracovnici zhotovitefa a objednavatela st povinni v nasledovny
pracovny def (najneskér v8ak do 5 kalendarnych dni od vykonania zapisu) odpovedat’ zapisom v
SD (suhlasit, nesuhlasit, dat’ vysvetlenie, navrhnit rie$enie alebo termin napravy, atd.), a to aj s
odévodnenim na predchadzajuci(e) pisomny zaznam (dopyt) dalSieho z vy$sie uvedenych
Ucastnikov. Ak sa zhotovitel alebo objednévatel k zdznamom v SD nevyjadri v tejto lehote,
predpoklada sa, Zze so zapisom v SD bez vyhrad suhlasi. V SD je zakazané prepisovat a vyberat
listy (listy musia byt o€islované). Original SD je v drzbe zhotovitela a jedna kopia vietkych stran
SD patri objednavatelovi, ktorého stavebny dozor listy tvoriace tuto képiu priebezne vybera zo SD.

17) Stavebny dozor alebo zastupcovia objednavatela s opravneni zapisom v stavebnom denniku
pozadovat vysvetlenia od zhotovitela, ako i bezodkladné odstranenie vadne vykonanych &asti
diela na naklady zhotovitela a Ziadat zhotovitela o napravu pri realizacii diela a konstatovat
skutoCnosti doleZité pre posudenie postupu zhotovitela zabezpedujicom pinenie terminov pri
uskutocnovani diela.

18) Zhotovitel je povinny aspot 24 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budi( zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude
zhotovitel pokratovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude
dodato¢ne poZadovat' odkrytie tychto préc, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela; ak sa v3ak pri dodatonej kontrole zisti, Ze zakryté prace neboli zhotovitelom
riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

19) Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych ¢asti odovzda zhotovitel objednavatelovi za uéasti
stavebneho dozoru:

a) dva exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podlfa skutoéného stavu
vykonanych prac, potvrdené zhotovitefom v tla¢enej forme,

b) 1 xoriginal a 1 x képiu originalu stran SD,

20) Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho ¢asti) okrem zakladnych Gdajov musi obsahovat:

a) zhodnotenie kvality diela ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,

b) sdpis zistenych vad a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

c) prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitému datumu, alebo dévody
neodovzdania diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

d) prehlasenie objednavatela, odstihlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelenu
Cast prebera k urcitému datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia,

e) supis odovzdavanych dokladov,

f) uréenie zacatia a trvania zaruénej lehoty; pokial k takémuto uréeniu nepride, platia
vieobecné podmienky zacatia atrvania zaruénej lehoty, ktoré sU dojednané v tejto
zmluve.
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Zmluva o dielo
uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

21) Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeéi zhotovitel na vlastné naklady.
Tieto naklady st zahrnuté v cene za dielo.

22) V suvislosti s realizaciou diela zabezpeci zhotovitel aj poistenie svojich veci a svojich prac a
¢innosti, materialov, strojov a zariadeni zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody,
sposobené pri vykonavani diela a dalSich ¢€innosti na stavbe objednéavatelovi alebo tretim
osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady diela zhotovitela a poistenie $kody sposobenej
objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim diela.

23) Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v&as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat' ich subjektom ur&enym
prislusnym pravnym predpisom a objednavatelovi.

24) Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoCnenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek podas platnosti a
ucinnosti tejto zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku potrebnt stginnost.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR ako Poskytovatel nenavratného
finanEného prispevku v zastipeni Pddohospodarska platobna agentura pre objednavatela
a nim poverené osoby.

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby.

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisludna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby.

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ d) v stlade s prislunymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok VIl
Osobitné podmienky pinenia zmluvy (tzv. dolozka plnenia zmluvy)

1) Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky ( obec, okres, VUC).

2) V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnt zakazku v obci z Atlasu rémskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Zze poZiadavku na uplatnenie socialneho aspektu uvedenu vyssie, bude podra
Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatiiovat vo vztahu k inklzii Marginalizovanych
romskych komunit (dalej len ,MRK"), tj. pri z&kazkach realizovanych v obciach z Atlasu rémskych
komunit 2013, bude socialne hfadisko uplatfiovat vo vztahu k inkluzii MRK. Atlas rémskych
komunit 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

3) Forma zamestnania tychto oséb nie je uréend, tj. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi
pracovny €as (na dobu ur€itt alebo neurcitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd’.

Clanok IX.
Zodpovednost' za vady

1) ZaruCna doba zhotoveného diela je 60 mesiacov. Zaruéna doba za&ina plynat diiom ich
odovzdania a prevzatia na preberacom konani.

2) Zhotovitel ru¢i za to, Ze zhotovené dielo bude mat potas celej zaru&nej doby vlastnosti
zodpovedajuce technickym normam a predpisom, Ze zhotovené dielo bude bez vad, ktoré by rusili
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouzivania k uréenym uéelom, tj. e zhotovené
dielo bude mat potas celej zaruénej doby vlastnosti, preukazané zhotovitelom objednavatelovi na
preberacom konani.

3) Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho odovzdania objednavatelovi.
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Pdédohospodarska platobna agentira Eurdpsky pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

4)

5)

6)

7)

1)
2)

3)

4)

1)
2)

3)

1)

2)

neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva"“)

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady sposobilo pouZitie podkladov a informacii
odovzdanych mu pre vykonanie diela objednavatelom v pripade, ak zhotovitel ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto podkladov nemohol zistit.
Ak bude dodanim vadného diela poru$end tato zmluva podstatnym spésobom, méze
objednavatel:

a) pozadovat odstranenie vad opravou, alebo

b) odstupit od zmluvy.
Objednavatel je povinny oznamit' zhotovitelovi vady diela bez zbytoéného odkladu po tom, ako ich
zisti. Oznamenie o vadach musi obsahovat aj zvoleny narok podfa pism. a), alebo b) tohto
odseku.
Ak objednavatel poZaduje odstranenie vad diela, neméze pred uplynutim dodato&nej primeranej
lehoty, ktort je povinny poskytnut na tento ucel zhotovitelovi, uplatnit iné naroky z vad, okrem
naroku na nahradu $kody a na zmluvn( pokutu, ibaze mu zhotovitel oznami, Zze nespini svoje
povinnosti v tejto lehote.

Clanok X.

Zmluvné pokuty
V pripade, Ze zhotovitel nedodrZi dohodnuty termin vykonania diela, zaplati objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy zagaty mesiac omeskania.
V pripade, ak objednavatel v slvislosti s dodanim vadného diela odstipi od zmluvy, zaplati
zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 0,05 % z dohodnutej ceny diela.
V pripade omes$kania objednavatela so zaplatenim faktiry (alebo splatky) je objednavatel povinny
zaplatit' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z nezaplatenej Ciastky za kazdy de
omeskania.
Zmluvnu pokutu zaplati povinnd zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane nezavisle na tom, &i
a v akej vyske vznikne opravnenej strane narok na nahradu $kody, ktori mozno vymahat
samostatne.

Clanok XI.

Vys&sia moc
Pre ucely predmetnej zmluvy sa za vy$8iu moc povazuja pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemozu ovplyvnit' G¢astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.
Ak sa plnenie predmetnej zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej
moci, strana, ktora sa bude chciet odvolat na vy$8iu moc, poziada druhl stranu o tUpravu zmluvy
vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu jej plnenia. V pripade, Ze nebude moZna dohoda, moze
strana, ktora sa na vy$§iu moc odvolala, odstlpit od zmluvy. Ug&inky nastanu diiom doru&enia
pisomnej vyzvy ucastnikovi vztahu na jeho poslednt znamu adresu. d
V pripade nesthlasu druhej strany so zruenim zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

Clanok XII.
Platnost’ a u¢innost’' zmluvy a ukonéenie Zmluvy

Tato zmluva nadobuda platnost po podpise oboma zmluvnymi stranami a uéinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze déjde k uzatvoreniu platnej a uginnej zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi prisluénym poskytovatelom pomoci, v
ktorého zastipeni kona Pddohospodarska platobna agentira, a prijemcom pomoci, ktorym je
Obec Dolny Kalnik 16, 038 02 Drazkovce, ICO: 00648361, a to na zaklade jej podanej Ziadosti a
zaroven po splneni druhej odkladacej podmienky, ktoré spogiva v tom, Ze prislu$ny poskytovatel
pomoci odsuhlasi cely proces verejného obstaravania.
Zmluva sa uzatvara na dobu uréiti a konéi:

a) riadnym a v&asnym splnenim povinnosti zmluvnych stran,

b) odstupenim od Zmluvy v pripade porusenia zmluvnych podmienok
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Po'dohospoddrska platobna agentiira Eurépsky pol'nohospodérsky fond pre rozvoj vidieka:
Eurépa investuje do vidieckych oblasti

Zmluva o dielo

uzatvorena podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1)

3)

4)

neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“)

Ziadna zmluvna strana nema pravo Zmluvu vypovedat bez uvedenia dévodu.
Kazda zmluvna strana ma prévo odstlpit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia druhou
zmluvnou stranou alebo v pripade ustanovenom vZmiuve, a to pisomnym oznamenim o
odstupeni. Zmluvné strany povazujli za podstatné porusenie Zmluvy ak:

a) sa zhotovitel omeskéa o viac ako 30 pracovnych dni s dodanim diela podra Cl. II, ods. 2,

pism. a)

Objednavatel méze vypovedat zmluvu uzavreti so zhotovitelom, ktory nemal v &ase uzavretia
zmluvy v registri konecnych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatefov vyhod alebo ak
bolo préavoplatne rozhodnuté o vy&iarknuti tohto uchadzaga z registra koneénych uzivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne uloZeny zakaz ugasti podla § 149 ods. 3 pism. b).

Clanok XIil.

Zavereéné ustanovenia
Tato zmluva je vyhotovena v pisomnej forme. Akékolvek zmeny, resp. doplnky tejto zmluvy mézu
byt vykonané na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym a vzostupne
o¢islovanym dodatkom k zmluve o dielo, podpisanym oboma zmluvnymi stranami.
Zmluvne strany vzajomne prehlasuju, Ze si tato zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, ze bola
uzatvorena na zaklade ich slobodnej vole, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok,
ich prejavy su dostatone vazne, zrozumitelné a uréité, ich zmluvné volnost nie je obmedzena
a na znak svojho suhlasu s jej obsahom ju obe zmluvné strany vlastnoruéne podpisali.
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po dvoch
rovnopisoch.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazkové vztahy touto zmluvou zaloZené, ako aj zavazkové
vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa budl riadit prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnymi vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky bez pouzitia koliznych noriem.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy, ze
ich zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena, Ze im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tito zmluvu. V pripade, ak takato zodpovednost existuje, zodpovedaiju za $kodu,
ktora vznikne niektorej zo zmluvnych stran na zéklade tohto vyhlasenia.

V Trencianskej Turni, dita 29.03.2016 V Dolnom Kalniku, diia 29.03.2016

Zh itel:
OOV ALKONS TAY SK s.r.o.

/ /
/ / //}/Z’?/ konatel
f 4 rd

______ IC. DBH:. el e
7 Balkonota g 24043

Samuela Timona 677
913 21 Trenéianska Turna
1CQ: 47075911 DIE- 2023724043

Ing. Jozef Rechtorik starosta
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